

SUMINISTRO OBRAS MENORES DSM CARAHUE

ID: 3587-13-LP26 · Comprador: Por confirmar
Semáforo: **Revisar** · Score: **73/100**

Monto estimado	Por confirmar
Tipo de monto	Por confirmar
Moneda	CLP
Modalidad de pago	Por confirmar
Fecha cierre postulación	2026-08-26T15:00:00
Inicio preguntas	Por confirmar
Fin preguntas	Por confirmar
Fecha adjudicación	Por confirmar
Plazo ejecución / duración contrato	Por confirmar
Tipo	Por confirmar
Región	Por confirmar
Estado	Publicada
Contrato	Por confirmar
Obras	Por confirmar
Permite subcontratación	Por confirmar
Toma de razón	Por confirmar
Visibilidad monto	Por confirmar
Extensión de plazo	Por confirmar
Fuente de financiamiento	Por confirmar

Resumen ejecutivo

Clasificación automática inicial para mantención y obras civiles; requiere revisión humana en piloto.
Acción recomendada: Descargar bases y revisar anexos críticos antes de decidir postulación.

Plazos críticos

Revisar fecha de cierre, preguntas, visita a terreno, garantías y plazo de ejecución

Observaciones importantes

- Validar requisitos técnicos en bases
- Validar garantías, anexos y experiencia solicitada
- Confirmar fecha de cierre, preguntas y visita a terreno

Cómo se construyó el score

- Base: 50 pts · Puntaje inicial para toda licitación detectada
- Mantención integral / obras menores: 15 pts · Coincide con mantención integral, reparación u obras menores
- Estado publicada: 8 pts · Está publicada o requiere revisión inmediata

Fuente oficial

<https://www.mercadopublico.cl/Procurement/Modules/RFB/DetailsAcquisition.aspx?idlicitacion=3587-13-LP26>

Este reporte es un resumen ejecutivo para priorización comercial. No reemplaza la revisión de bases, anexos, aclaraciones, garantías ni ficha oficial de Mercado Público.