

MEJORAMIENTO CASINO EXTERIOR HOSPITAL ARAUCO

ID: 1057404-71-LE26 · Comprador: SERVICIO DE SALUD ARAUCO HOSPITAL DE ARAUCO
Semáforo: **Conviene** · Score: **90/100**

Monto estimado	CLP 14.280.000
Tipo de monto	Precio referencial
Moneda	CLP
Modalidad de pago	Por confirmar
Fecha cierre postulación	2026-08-03T15:00:00
Inicio preguntas	Por confirmar
Fin preguntas	Por confirmar
Fecha adjudicación	2026-08-31T19:47:00
Plazo ejecución / duración contrato	0 horas
Tipo	LE
Región	Región del Biobío
Estado	Publicada
Contrato	Sí
Obras	No
Permite subcontratación	Sí
Toma de razón	No
Visibilidad monto	Sí
Extensión de plazo	No
Fuente de financiamiento	Por confirmar

Resumen ejecutivo

Clasificación automática inicial para mantención y obras civiles; requiere revisión humana en piloto.
Acción recomendada: Descargar bases y revisar anexos críticos antes de decidir postulación.

Plazos críticos

Revisar fecha de cierre, preguntas, visita a terreno, garantías y plazo de ejecución

Observaciones importantes

- Revisar posible requisito asociado a: plazo
- Existe información de duración/plazo contractual; evaluar capacidad de ejecución
- Monto disponible detectado; validar si el margen justifica postulación

Cómo se construyó el score

- Base: 50 pts · Puntaje inicial para toda licitación detectada
- Mantención integral / obras menores: 15 pts · Coincide con mantención integral, reparación u obras menores
- Obras civiles: 17 pts · Coincide con obras civiles, conservación, pavimentos, techumbres o infraestructura
- Estado publicada: 8 pts · Está publicada o requiere revisión inmediata

Fuente oficial

<https://www.mercadopublico.cl/Procurement/Modules/RFB/DetailsAcquisition.aspx?idlicitacion=1057404-71-LE26>

Este reporte es un resumen ejecutivo para priorización comercial. No reemplaza la revisión de bases, anexos, aclaraciones, garantías ni ficha oficial de Mercado Público.