

CONSTRUCCIÓN SENDA MULTIPROPÓSITO VILLA NEVADA

ID: 3813-26-LP26 · Comprador: I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
Semáforo: **Conviene** · Score: **100/100**

Monto estimado	Por confirmar
Tipo de monto	Precio referencial
Moneda	CLP
Modalidad de pago	Por confirmar
Fecha cierre postulación	2026-10-09T10:00:00
Inicio preguntas	Por confirmar
Fin preguntas	Por confirmar
Fecha adjudicación	2026-12-18T18:00:00
Plazo ejecución / duración contrato	150 horas
Tipo	LP
Región	Región Metropolitana de Santiago
Estado	Publicada
Contrato	No
Obras	Sí
Permite subcontratación	No
Toma de razón	No
Visibilidad monto	No
Extensión de plazo	No
Fuente de financiamiento	Gobierno Regional Metropolitano de Santiago

Resumen ejecutivo

Clasificación automática inicial para mantención y obras civiles; requiere revisión humana en piloto.

Acción recomendada: Descargar bases y revisar anexos críticos antes de decidir postulación.

Plazos críticos

Revisar fecha de cierre, preguntas, visita a terreno, garantías y plazo de ejecución

Observaciones importantes

- Revisar posible requisito asociado a: plazo
- Existe información de duración/plazo contractual; evaluar capacidad de ejecución

Cómo se construyó el score

- Base: 50 pts · Puntaje inicial para toda licitación detectada
- Eléctrica / luminarias: 16 pts · Coincide con mantención eléctrica, alumbrado, luminarias o tableros
- Mantención integral / obras menores: 15 pts · Coincide con mantención integral, reparación u obras menores
- Obras civiles: 17 pts · Coincide con obras civiles, conservación, pavimentos, techumbres o infraestructura
- Estado publicada: 8 pts · Está publicada o requiere revisión inmediata

Fuente oficial

<https://www.mercadopublico.cl/Procurement/Modules/RFB/DetailsAcquisition.aspx?idlicitacion=3813-26-LP26>

Este reporte es un resumen ejecutivo para priorización comercial. No reemplaza la revisión de bases, anexos, aclaraciones, garantías ni ficha oficial de Mercado Público.