Mejoramiento Sist. Agua Potable Rio Blanco Diseño

ID: 2794-32-LP26 · Comprador: MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
Semáforo: **Revisar** · Score: **75/100**

Monto estimado	Por confirmar
Tipo de monto	Presupuesto disponible
Moneda	CLP
Modalidad de pago	Por confirmar
Fecha cierre postulación	2026-11-26T14:00:00
Inicio preguntas	Por confirmar
Fin preguntas	Por confirmar
Fecha adjudicación	2026-12-22T17:00:00
Plazo ejecución / duración contrato	365 horas
Tipo	LP
Región	Región de Valparaíso
Estado	Publicada
Contrato	No
Obras	No
Permite subcontratación	No
Toma de razón	No
Visibilidad monto	No
Extensión de plazo	No
Fuente de financiamiento	FNDR

Resumen ejecutivo

Clasificación automática inicial para mantención y obras civiles; requiere revisión humana en piloto.
Acción recomendada: Descargar bases y revisar anexos críticos antes de decidir postulación.

Plazos críticos

Revisar fecha de cierre, preguntas, visita a terreno, garantías y plazo de ejecución

Observaciones importantes

• Revisar posible requisito asociado a: plazo
• Existe información de duración/plazo contractual; evaluar capacidad de ejecución

Cómo se construyó el score

• Base: 50 pts · Puntaje inicial para toda licitación detectada
• Obras civiles: 17 pts · Coincide con obras civiles, conservación, pavimentos, techumbres o infraestructura
• Estado publicada: 8 pts · Está publicada o requiere revisión inmediata

Fuente oficial

https://www.mercadopublico.cl/Procurement/Modules/RFB/DetailsAcquisition.aspx?idlicitacion=2794-32-LP26

Este reporte es un resumen ejecutivo para priorización comercial. No reemplaza la revisión de bases, anexos, aclaraciones, garantías ni ficha oficial de Mercado Público.