# MEJORAMIENTO DESARENADORES PLANTA AGUA POTABLE

ID: 1782-12-LP26 · Comprador: GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA
Semáforo: **Conviene** · Score: **82/100**

| | |
|---|---|
| **Monto estimado** | CLP 70.174.772 |
| **Tipo de monto** | Precio referencial |
| **Moneda** | CLP |
| **Modalidad de pago** | Por confirmar |
| **Fecha cierre postulación** | 2026-10-15T11:11:24.81 |
| **Inicio preguntas** | Por confirmar |
| **Fin preguntas** | Por confirmar |
| **Fecha adjudicación** | 2026-11-03T17:00:00 |
| **Plazo ejecución / duración contrato** | 120 días |
| **Tipo** | LP |
| **Región** | Región de Antofagasta |
| **Estado** | 15 |
| **Contrato** | No |
| **Obras** | No |
| **Permite subcontratación** | Sí |
| **Toma de razón** | No |
| **Visibilidad monto** | Sí |
| **Extensión de plazo** | No |
| **Fuente de financiamiento** | 100% FNDR |

## Resumen ejecutivo

Clasificación automática inicial para mantención y obras civiles; requiere revisión humana en piloto.
**Acción recomendada:** Descargar bases y revisar anexos críticos antes de decidir postulación.

## Plazos críticos

Revisar fecha de cierre, preguntas, visita a terreno, garantías y plazo de ejecución

## Observaciones importantes

• Revisar posible requisito asociado a: plazo
• Existe información de duración/plazo contractual; evaluar capacidad de ejecución
• Monto disponible detectado; validar si el margen justifica postulación

## Cómo se construyó el score

• Base: 50 pts · Puntaje inicial para toda licitación detectada
• Mantención integral / obras menores: 15 pts · Coincide con mantención integral, reparación u obras menores
• Obras civiles: 17 pts · Coincide con obras civiles, conservación, pavimentos, techumbres o infraestructura

## Fuente oficial

https://www.mercadopublico.cl/Procurement/Modules/RFB/DetailsAcquisition.aspx?idlicitacion=1782-12-LP26

Este reporte es un resumen ejecutivo para priorización comercial. No reemplaza la revisión de bases, anexos, aclaraciones, garantías ni ficha oficial de Mercado Público.