

# PP N°42-2026 CONSTRUCCIÓN ÁREA RECREATIVA SECTOR EL QUILLAY VILLA ALEMANA

ID: 2684-42-LP26 · Comprador: I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA  
Semáforo: **Conviene** · Score: **90/100**

|                                     |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Monto estimado                      | Por confirmar                           |
| Tipo de monto                       | Presupuesto disponible                  |
| Moneda                              | CLP                                     |
| Modalidad de pago                   | Por confirmar                           |
| Fecha cierre postulación            | 2026-09-14T15:00:00                     |
| Inicio preguntas                    | Por confirmar                           |
| Fin preguntas                       | Por confirmar                           |
| Fecha adjudicación                  | 2026-11-13T15:00:00                     |
| Plazo ejecución / duración contrato | 240 horas                               |
| Tipo                                | LP                                      |
| Región                              | Región de Valparaíso                    |
| Estado                              | Publicada                               |
| Contrato                            | No                                      |
| Obras                               | No                                      |
| Permite subcontratación             | No                                      |
| Toma de razón                       | No                                      |
| Visibilidad monto                   | No                                      |
| Extensión de plazo                  | No                                      |
| Fuente de financiamiento            | GOBIERNO REGIONAL DE VALPARAISO E IMVA. |

## Resumen ejecutivo

Clasificación automática inicial para mantención y obras civiles; requiere revisión humana en piloto.  
**Acción recomendada:** Descargar bases y revisar anexos críticos antes de decidir postulación.

## Plazos críticos

Revisar fecha de cierre, preguntas, visita a terreno, garantías y plazo de ejecución

## Observaciones importantes

- Revisar posible requisito asociado a: plazo
- Existe información de duración/plazo contractual; evaluar capacidad de ejecución

## Cómo se construyó el score

- Base: 50 pts · Puntaje inicial para toda licitación detectada
- Mantención integral / obras menores: 15 pts · Coincide con mantención integral, reparación u obras menores
- Obras civiles: 17 pts · Coincide con obras civiles, conservación, pavimentos, techumbres o infraestructura
- Estado publicada: 8 pts · Está publicada o requiere revisión inmediata

## Fuente oficial

<https://www.mercadopublico.cl/Procurement/Modules/RFB/DetailsAcquisition.aspx?idlicitacion=2684-42-LP26>

Este reporte es un resumen ejecutivo para priorización comercial. No reemplaza la revisión de bases, anexos, aclaraciones, garantías ni ficha oficial de Mercado Público.