

# Reposición de Pavimentos en Pasaje Malal

ID: 2403-56-LP26 · Comprador: I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN  
Semáforo: **Conviene** · Score: **82/100**

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Monto estimado                      | CLP 114.926.334                  |
| Tipo de monto                       | Presupuesto disponible           |
| Moneda                              | CLP                              |
| Modalidad de pago                   | Por confirmar                    |
| Fecha cierre postulación            | 2026-09-11T11:18:18.523          |
| Inicio preguntas                    | Por confirmar                    |
| Fin preguntas                       | Por confirmar                    |
| Fecha adjudicación                  | 2026-09-11T16:00:00              |
| Plazo ejecución / duración contrato | 90 días                          |
| Tipo                                | LP                               |
| Región                              | Región Metropolitana de Santiago |
| Estado                              | 15                               |
| Contrato                            | No                               |
| Obras                               | Sí                               |
| Permite subcontratación             | Sí                               |
| Toma de razón                       | No                               |
| Visibilidad monto                   | Sí                               |
| Extensión de plazo                  | No                               |
| Fuente de financiamiento            | 215-31-02-004-117-000            |

## Resumen ejecutivo

Clasificación automática inicial para mantención y obras civiles; requiere revisión humana en piloto.  
**Acción recomendada:** Descargar bases y revisar anexos críticos antes de decidir postulación.

## Plazos críticos

Revisar fecha de cierre, preguntas, visita a terreno, garantías y plazo de ejecución

## Observaciones importantes

- Revisar posible requisito asociado a: plazo
- Existe información de duración/plazo contractual; evaluar capacidad de ejecución
- Monto disponible detectado; validar si el margen justifica postulación

## Cómo se construyó el score

- Base: 50 pts · Puntaje inicial para toda licitación detectada
- Mantención integral / obras menores: 15 pts · Coincide con mantención integral, reparación u obras menores
- Obras civiles: 17 pts · Coincide con obras civiles, conservación, pavimentos, techumbres o infraestructura

## Fuente oficial

<https://www.mercadopublico.cl/Procurement/Modules/RFB/DetailsAcquisition.aspx?idlicitacion=2403-56-LP26>

Este reporte es un resumen ejecutivo para priorización comercial. No reemplaza la revisión de bases, anexos, aclaraciones, garantías ni ficha oficial de Mercado Público.