Mejoramiento de veredas, pavimentos y accesos en recinto público

ID: DEMO-OC-002 · Comprador: Organismo público / demo comercial
Semáforo: **Revisar** · Score: **79/100**

Monto estimado	CLP 42.000.000 aprox. / demo
Tipo de monto	Precio referencial / demo
Moneda	CLP
Modalidad de pago	Contra entrega conforme / demo
Fecha cierre postulación	Por confirmar
Inicio preguntas	Por confirmar
Fin preguntas	Por confirmar
Fecha adjudicación	Por confirmar
Plazo ejecución / duración contrato	45 a 60 días aprox. / validar en bases
Tipo	LE
Región	Valparaíso
Estado	Demo / oportunidad tipo vigente
Contrato	Por confirmar
Obras	Sí
Permite subcontratación	Por confirmar
Toma de razón	Por confirmar
Visibilidad monto	Sí
Extensión de plazo	Por confirmar
Fuente de financiamiento	Por confirmar

Resumen ejecutivo

Buena oportunidad para empresas de obras civiles livianas y mantenimiento de infraestructura.
Acción recomendada: Revisar bases y decidir si conviene según plazo, distancia y margen esperado.

Plazos críticos

Confirmar cubicaciones, especificaciones técnicas y visita a terreno

Observaciones importantes

• Puede requerir profesional responsable o experiencia acreditada
• Revisar garantías, seguros y prevención de riesgos
• Confirmar disponibilidad de materiales y plazo de ejecución

Cómo se construyó el score

• Base: 50 pts · Puntaje inicial
• Obras civiles: 17 pts · Coincide con pavimentos/veredas/accesos
• Ajuste operativo: 12 pts · Requiere validar margen, distancia y plazo

Fuente oficial

https://www.mercadopublico.cl/

Este reporte es un resumen ejecutivo para priorización comercial. No reemplaza la revisión de bases, anexos, aclaraciones, garantías ni ficha oficial de Mercado Público.